


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักผู้บริหารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน ๒ หลัง และ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน ๓ หลัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘,๗๗๘,๓๔๗,๗๘ บาท (สิบแปดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานก่อสร้างบ้านพักผู้บริหารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จำนวน ๒ หลัง และ งานก่อสร้างบ้านพักพนักงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จำนวน ๓ หลัง สูง ๒ ชั้น หลังละ ๑๐ คูหา พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ และอื่น ๆ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๘,๘๓๓,๐๑๓,๓๔ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔) จำนวน ๘๖ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ ประจวบวัน	ประธานกรรมการ	
๗.๒ รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ศุภชัย สีนาวร	กรรมการ	
๗.๓ นายรัชตะ โครักษ์	กรรมการ	
๗.๔ นายธนกร ส่องแสง	กรรมการ	
๗.๕ นางสาวมุกกมล ไช้เนตร	กรรมการและเลขานุการ	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างบ้านพักผู้บริหารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 2 หลัง
	และ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 3 หลัง
แบบเลขที่	ตร. 12/59 และ ตร. 11/59
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ	มีจำนวน 87 แผ่น
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและราคากลาง	เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างบ้านพักผู้บริหารสำนักงาน- ลูกเสือแห่งชาติ จำนวน 2 หลัง และ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสำนักงาน- ลูกเสือแห่งชาติ จำนวน 3 หลัง	18,833,013.34	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	18,833,013.34	
	ราคากลางเป็นเงินงบประมาณ	18,833,013.34	
	ตัวอักษร (-สับเปลี่ยนเปลี่ยนสามหมื่นสามพันสามบาทสามสิบสี่สตางค์-)		

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ ประจวบวัน)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ศุภชัย สันถาวร)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายรัชตะ ไกรรักษ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายธนกร ส่องแสง)

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวมุกมณี ไช้ธเนศวร)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างบ้านพักผู้บริหารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 2 หลัง				
แบบเลขที่	ตร. 12/59				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ				
แบบ ปร.4 ที่แนบ	มีจำนวน 86 แผ่น				
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและราคากลาง	เมื่อวันที่	6 สิงหาคม 2568			

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร				
1.1	ก่อสร้างบ้านพักผู้บริหารสำนักงาน- ลูกเสือแห่งชาติ จำนวน 2 หลัง และ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสำนักงาน- ลูกเสือแห่งชาติ จำนวน 3 หลัง	12,388,816.81	1.2793	15,849,013.34	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย.....0% - เงินประกันผลงานหัก.....0% - ดอกเบี้ยเงินกู้.....7%
1.2	ครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง	2,984,000.00	1.0000	2,984,000.00	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%
		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		18,833,013.34	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ				18,833,013.34	
ตัวอักษร	(-สิบแปดล้านแปดแสนสามหมื่นสามพันสิบสามบาทสามสิบสี่สตางค์-)				

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ ประจวบวัน)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี คุณชัย สีนถาวร)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายชตะ โภครักษ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายธนกร ส่องแสง)

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวมุกมณี ให้อเนศวร)

สถานศึกษาเป็นต้นแบบที่ดีและเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ
 ก่อสร้างวิชาชีพและวิชาชีพอื่นๆ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการ
 สำนักงานวิศวกรรม

นางสาวสุภาวดี งามเมือง

ประเทศไทย

6 สิงหาคม 2568

[illegible]


 J. S. Srinivas

โครงการ ก่อสร้างงานพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและระบบประปาตำบลบึงพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ผู้บริหาร หลังที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2 ตำบลบึงพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานชลประทานที่ 2

หน่วยงานออกแบบและรายการ กลุ่มงานวิศวกรรมและระบบประปา กองโยธาธิการ สำนักงานชลประทานที่ 2

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคาของงานและราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

6 สิงหาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	แหล่งที่มาของราคา	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม			
2	หมวดงานพื้น									
	ปูกระเบื้องพื้นผิว พร้อมปูนทราย ห้องน้ำ ระดับชั้น 2	81.00	ตร.ม.	473.00	38,313.00	193.00	15,633.00	53,946.00	(ก)	
	ปูกระเบื้องเคลือบผิวด้วยสีเทา พร้อมปูนทราย (หลังบ้าน)	80.00	ตร.ม.	302.00	24,160.00	201.00	16,080.00	40,240.00	(ก)	พร้อมติดตั้งไปบดน้ำเสีย
	ปูกระเบื้องเคลือบผิวด้วยสีเทา พร้อมปูนทราย โรงจอดรถ (หน้าบ้าน)	177.00	ตร.ม.	429.00	75,933.00	158.00	27,966.00	103,899.00	(ก)	
	ปูกระเบื้องยางลายไม้ พร้อมปูนพื้นผิว ชั้น 2	369.00	ตร.ม.	470.00	173,430.00	120.00	44,280.00	217,710.00	(ก)	
	บัวพื้น PVC 4 นิ้ว หน้า 8 มม. (สำเร็จรูป)	620.00	ม.	90.00	55,800.00	40.00	24,800.00	80,600.00	(ก)	
	เก็บงานปูกระเบื้องพื้นห้องทั่วไป พร้อมปูนทราย ชั้น 1	10.00	งาน	675.00	6,750.00	-	-	6,750.00	(ก)	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	เก็บงานปูกระเบื้องพื้นผิว พร้อมปูนทราย ห้องน้ำ ชั้น 1	10.00	งาน	532.80	5,328.00	-	-	5,328.00	(ก)	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	หมวดงานตกแต่งพื้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							508,473.00		

Shin-ay SL Ser. อนุมัติ

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักผู้เฒ่าหรือพวรสำมำ้งงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

(ผู้บริหาร หลังที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

หน่วยงานออกแบบและรายการ กลุ่มงานวิชาศิลปะและชีวิตอาบย กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคาของแบบขอของงานและราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

6 สิงหาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	แหล่งที่มาของราคา	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม			
3	หมวดงานฝ้า-เพดาน									
	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ขนาด 9 มม. เสร็จโลหะอาบสังกะสี (ชั้น 2)	119.00	ตร.ม.	281.00	33,439.00	75.00	8,925.00	42,364.00	(ก)	
	เก็บงานฝ้าเพดานระบบยิปซัมบอร์ด ติววันสอง ภายในกรุ้งลวดกับมมลง	116.00	ตร.ม.	-	-	167.00	19,372.00	19,372.00	(ก)	
	เก็บงานฝ้ายิปซัมบอร์ด ขนาด 9 มม. ขมิวดทวนควมขึ้น ขวบรอยดอยยิปซัมควำ-	240.00	ตร.ม.	-	-	37.50	9,000.00	9,000.00	(ก)	
	โลหะอาบสังกะสี @ 0.60x0.60 ม. # (ห้องน้ำ)									
	เก็บงานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ขนาด 9 มม. เสร็จโลหะอาบสังกะสี (ชั้น 2)	119.00	ตร.ม.	10.00	1,190.00	37.50	4,462.50	5,652.50	(ก)	
	หมวดงานตกแต่งฝ้าเพดาน เป็นเงินทั้งสิ้น							76,388.50		






โครงการ ก่อสร้างบ้านพักผู้เฒ่าหรือผู้พิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 2 หลัง

(ผู้บริหาร หลังที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

หน่วยงานออกแบบและรายการ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคาขอเบ็ดเตล็ดของงานและราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

6 สิงหาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	แหล่งที่มาของราคา	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม			
4	หมวดงานประติมากรรม-หน้าต่าง (ตามแบบขยาย)									
	รวมอุปกรณ์ติดตั้ง และวัสดุ									
ป.1		20	ชุด	5,620.00	112,400.00	-	-	112,400.00	(ก)	รวมติดตั้ง
ป.2		20	ชุด	5,620.00	112,400.00	-	-	112,400.00	(ก)	รวมติดตั้ง
ป.3		14	ชุด	5,620.00	78,680.00	-	-	78,680.00	(ก)	รวมติดตั้ง
ป.3		6	ชุด	790.00	4,740.00	-	-	4,740.00	(ก)	ค่าของ+พาสี+อุปกรณ์พิธีชาติ
ป.4		10	ชุด	1,510.00	15,100.00	-	-	15,100.00	(ก)	รวมติดตั้ง
ป.5		10	ชุด	7,900.00	79,000.00	-	-	79,000.00	(ค)	รวมติดตั้ง
ป.1		20	ชุด	9,700.00	194,000.00	-	-	194,000.00	(ค)	รวมติดตั้ง
ป.2		10	ชุด	2,830.00	28,300.00	-	-	28,300.00	(ก)	รวมติดตั้ง
ป.3		10	ชุด	3,490.00	34,900.00	-	-	34,900.00	(ค)	รวมติดตั้ง
ป.4		8	ชุด	5,050.00	40,400.00	-	-	40,400.00	(ก)	รวมติดตั้ง
ป.4'		2	ชุด	5,050.00	10,100.00	-	-	10,100.00	(ก)	รวมติดตั้ง
	หมวดงานประติมากรรม-หน้าต่าง เป็นเงินทั้งสิ้น							710,020.00		





โครงการ ก่อสร้างบ้านพักผู้บริหารสำนักงานสุโขทัย ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

(ผู้บริหาร หลังที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสุโขทัย ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่

ตร. 12/59

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานสุโขทัย

หน่วยงานออกแบบและรายการ กลุ่มงานวิศวกรรมและโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคาของเทศบาลเมืองและราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

6 สิงหาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	แหล่งที่มาของราคา	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม			
5	หมวดงานสุขภัณฑ์ (ตามรายการประกอบแบบ)									
	อ่างล้างหน้า ชนิดฝังผิวเคาน์เตอร์แบบครึ่งอ่าง พร้อมอุปกรณ์	20	ชุด	1,774.30	35,486.00	450.00	9,000.00	44,486.00	(ข) / (ก)	
	โถส้วมนั่งราบ ชนิดมีหม้อน้ำ	20	ชุด	4,663.00	93,260.00	450.00	9,000.00	102,260.00	(ข) / (ก)	
	ขอบเขว่น้ำ	10	ชุด	100.00	1,000.00	70.00	700.00	1,700.00	(ก)	
	ฝักบัวสายอ่อนชนิดปรับระดับได้ พร้อมก๊อกเปิด-ปิด	20	ชุด	160.00	3,200.00	70.00	1,400.00	4,600.00	(ก) / (ค)	
	สายชำระ	20	ชุด	400.00	8,000.00	120.00	2,400.00	10,400.00	(ก) / (ค)	
	ที่ใส่กระดาษชำระ	20	ชุด	278.00	5,560.00	70.00	1,400.00	6,960.00	(ก) / (ค)	
	รางเขว่น้ำ	20	ชุด	279.00	5,580.00	70.00	1,400.00	6,980.00	(ก) / (ค)	
	กระเบื้องยางซีเมนต์ 0.45x0.60 m.	20	ชุด	179.00	3,580.00	75.00	1,500.00	5,080.00	(ก) / (ค)	
	FD. Ø 2"	20	ชุด	259.00	5,180.00	35.00	700.00	5,880.00	(ก) / (ค)	
	STOP VALVE Ø 1/2"	70	ชุด	80.00	5,600.00	35.00	2,450.00	8,050.00	(ก) / (ค)	
	เก็บงานทำเคาน์เตอร์ผิวกระเบื้องเคลือบสำหรับติดตั้งอ่างล้างหน้าและอุปกรณ์	10	ชุด	1,372.00	13,720.00	-	-	13,720.00	(ง)	วัสดุ+ค่าแรง
	พร้อมบานปิด-เปิดเคาน์เตอร์ ผลิตภัณฑ์ UPVC									
	(ทำต่อจากส้วมโครงสร้างที่ทำไว้แล้ว เชื่อมงานเก็บเพิ่มเติม									
	ผู้รับจ้างรายเดิมทำไว้ครบแล้ว									
	หมวดงานสุขาภิบาล เป็นเงินทั้งสิ้น									
								210,116.00		





โครงการ ก่อสร้างบ้านที่ผู้บริหาล้างงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 2 หลัง

(ผู้บริหาร หลังที่ 1)

แบบเลขที่

ตร. 12/59

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการงานสังคมสงเคราะห์

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคาของหน่วยงานและราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

6 สิงหาคม 2568

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางของเขตของงานและราคากลาง										
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	แหล่งที่มาของราคา	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม			
6	หมวดงานไฟฟ้า									
	Consumer Unit ขนาด 12 ช่อง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	10	ชุด	3,618.00	36,180.00	900.00	9,000.00	45,180.00	(ก) / (ค)	
	ดวงโคม LED 1x18 W (ขนาด 24.5 x 125.5 x 13 ซม.)	20	ชุด	158.00	3,160.00	135.00	2,700.00	5,860.00	(ก) / (ค)	
	ดวงโคมดวงกลม LED (ขนาดโคม 14.5 x 14.5 x 15.9 ซม.)	60	ชุด	125.00	7,500.00	115.00	6,900.00	14,400.00	(ก) / (ค)	
	โคมไฟเพดานกลม LED 32 W. ขนาด 39 x 39 x 5 ซม.	10	ชุด	159.00	1,590.00	115.00	1,150.00	2,740.00	(ก) / (ค)	
	โคมไฟกิ่งติดผนัง (ขนาดโคม 8 x 13 x 18 ซม. ขนาดฐานโคม 7.5 x 10.5 ซม.)	120	ชุด	398.00	47,760.00	115.00	13,800.00	61,560.00	(ก)	
	สวิทช์เปิด-ปิด สำหรับไฟฟ้า 1 ชุดและสวิทช์เปิด-ปิด ชนิดสองทาง	10	ชุด	95.00	950.00	80.00	800.00	1,750.00	(ก)	
	สวิทช์เบรกเกอร์ขนาด 1 สำหรับปรับอากาศ (ติดผนังสูงจากพื้น 1.20 ม.)	30	ชุด	328.00	9,840.00	110.00	3,300.00	13,140.00	(ค)	
	เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ 15 A 250 V มีสายดินติดผนังสูงจากพื้นดิน 30 ซม.	80	ชุด	107.00	8,560.00	90.00	7,200.00	15,760.00	(ก) / (ค)	
	เต้ารับปลั๊กเบรกเกอร์ชนิดติดผนังสูงจากพื้นดิน 30 ซม.	30	ชุด	98.00	2,940.00	90.00	2,700.00	5,640.00	(ก) / (ค)	
	เดินสายไฟฟ้าภายใน	10	งาน	-	-	1,045.00	10,450.00	10,450.00	(จ)	
รวมงานไฟฟ้า เป็นเงินทั้งสิ้น								176,480.00		






 J. B. Smith
 2/2/2020

ပြည်ထောင်စုတစ်ခုအဖြစ်

แบบประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

คณะกรรมการกำหนดร่างของเขตของงานและราคาตลาด
สมาคมการค้าทางใต้

ประธานาธิบดี

6 สิงหาคม 2568

[illegible][illegible]

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ศึกษาเพื่อแก้ปัญหาสังคมและการเมือง

ถ้าแม้ว่างานสำรวจและแผนที่จะมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับงานสำรวจทางธรณีวิทยาแล้วก็ตาม ก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนในการสำรวจและแผนที่ด้วย

คณะกรรมาธิการกำหนดตำแหน่งและอำนาจ

ประจักษ์ศิลปาคม

6 สิงหาคม 2568

[illegible]

124, 310

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักผู้บริหารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ผู้บริหาร หลังที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี


หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มงานวิศวกรรมและสถาปัตย์ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคาของงานและราคากลาง

6 สิงหาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	แหล่งที่มาของราคา	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม			
6	หมวดงานสุขาภิบาล (ตามรายการประกอบแบบ)									
	อย่างล้างหน้า ชนิดฝังคาบเคียวแบบครึ่งอ่าง พร้อมอุปกรณ์	20	ชุด	1,774.30	35,486.00	450.00	9,000.00	44,486.00	(ข) / (ก)	
	โถล้างหน้าแบบ ชนิดฝังหน้า	20	ชุด	4,663.00	93,260.00	450.00	9,000.00	102,260.00	(ข) / (ก)	
	ขอแขวนผ้า	10	ชุด	100.00	1,000.00	70.00	700.00	1,700.00	(ก)	
	ฝักบัวสายอ่างชนิดปรับระดับได้ พร้อมก๊อกเปิด-ปิด	20	ชุด	160.00	3,200.00	70.00	1,400.00	4,600.00	(ก) / (ค)	
	สายชำระ	20	ชุด	400.00	8,000.00	120.00	2,400.00	10,400.00	(ก) / (ค)	
	ที่ใส่กระดาษชำระ	20	ชุด	278.00	5,560.00	70.00	1,400.00	6,960.00	(ก) / (ค)	
	ราวจับแขวนผ้า	20	ชุด	279.00	5,580.00	70.00	1,400.00	6,980.00	(ก) / (ค)	
	กระเบื้องเคลือบ 0.45x0.60 ม.	20	ชุด	179.00	3,580.00	75.00	1,500.00	5,080.00	(ก) / (ค)	
	FD. Ø 2"	10	ชุด	259.00	2,590.00	35.00	350.00	2,940.00	(ก) / (ค)	
	FD. Ø 2" ยานวบริเวณขอบตัว Floor Drain ให้เรียบร้อย	10	ชุด	80.00	800.00	35.00	350.00	1,150.00	(ก) / (ค)	
	STOP VALVE Ø ½"	70	ชุด	80.00	5,600.00	35.00	2,450.00	8,050.00	(ก) / (ค)	
	ทำคาน้ำเคียวประเภทบ้องเคลือบสำหรับติดตั้งอ่างล้างหน้าและอุปกรณ์	10	ชุด	5,000.00	50,000.00	2,500.00	25,000.00	75,000.00		
	พร้อมบานเปิด-ปิดไม้เคาน้ำเคียวผลิตจากพลาสติก UPVC (ทำผิวกระเบื้อง, ติดตั้งเชิงค้ำ, บานเปิด-ปิด)									
	โครงสร้างคาน้ำเคียว คสล. ผู้รับจ้างรายเดิมดำเนินการแล้ว									
หมวดงานสุขาภิบาล เป็นเงินทั้งสิ้น								269,606.00		

โครงการ
ก่อสร้างบ้านพักผู้บริหารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานของโครงการ

ผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎร์

[illegible]

แบบเลขที่

1. *Introduction*
 2. *Methodology*
 3. *Results*
 4. *Discussion*
 5. *Conclusion*
 6. *References*
 7. *Appendix*
 8. *Index*
 9. *Table of Contents*
 10. *Figure*
 11. *Table*
 12. *Figure*
 13. *Table*
 14. *Figure*
 15. *Table*
 16. *Figure*
 17. *Table*
 18. *Figure*
 19. *Table*
 20. *Figure*
 21. *Table*
 22. *Figure*
 23. *Table*
 24. *Figure*
 25. *Table*
 26. *Figure*
 27. *Table*
 28. *Figure*
 29. *Table*
 30. *Figure*
 31. *Table*
 32. *Figure*
 33. *Table*
 34. *Figure*
 35. *Table*
 36. *Figure*
 37. *Table*
 38. *Figure*
 39. *Table*
 40. *Figure*
 41. *Table*
 42. *Figure*
 43. *Table*
 44. *Figure*
 45. *Table*
 46. *Figure*
 47. *Table*
 48. *Figure*
 49. *Table*
 50. *Figure*
 51. *Table*
 52. *Figure*
 53. *Table*
 54. *Figure*
 55. *Table*
 56. *Figure*
 57. *Table*
 58. *Figure*
 59. *Table*
 60. *Figure*
 61. *Table*
 62. *Figure*
 63. *Table*
 64. *Figure*
 65. *Table*
 66. *Figure*
 67. *Table*
 68. *Figure*
 69. *Table*
 70. *Figure*
 71. *Table*
 72. *Figure*
 73. *Table*
 74. *Figure*
 75. *Table*
 76. *Figure*
 77. *Table*
 78. *Figure*
 79. *Table*
 80. *Figure*
 81. *Table*
 82. *Figure*
 83. *Table*
 84. *Figure*
 85. *Table*
 86. *Figure*
 87. *Table*
 88. *Figure*
 89. *Table*
 90. *Figure*
 91. *Table*
 92. *Figure*
 93. *Table*
 94. *Figure*
 95. *Table*
 96. *Figure*
 97. *Table*
 98. *Figure*
 99. *Table*
 100. *Figure*
 101. *Table*
 102. *Figure*
 103. *Table*
 104. *Figure*
 105. *Table*
 106. *Figure*
 107. *Table*
 108. *Figure*
 109. *Table*
 110. *Figure*
 111. *Table*
 112. *Figure*
 113. *Table*
 114. *Figure*
 115. *Table*
 116. *Figure*
 117. *Table*
 118. *Figure*
 119. *Table*
 120. *Figure*
 121. *Table*
 122. *Figure*
 123. *Table*
 124. *Figure*
 125. *Table*
 126. *Figure*
 127. *Table*
 128. *Figure*
 129. *Table*
 130. *Figure*
 131. *Table*
 132. *Figure*
 133. *Table*
 134. *Figure*
 135. *Table*
 136. *Figure*
 137. *Table*
 138. *Figure*
 139. *Table*
 140. *Figure*
 141. *Table*
 142. *Figure*
 143. *Table*
 144. *Figure*
 145. *Table*
 146. *Figure*
 147. *Table*
 148. *Figure*
 149. *Table*
 150. *Figure*
 151. *Table*
 152. *Figure*
 153. *Table*
 154. *Figure*
 155. *Table*
 156. *Figure*
 157. *Table*
 158. *Figure*
 159. *Table*
 160. *Figure*
 161. *Table*
 162. *Figure*
 163. *Table*
 164. *Figure*
 165. *Table*
 166. *Figure*
 167. *Table*
 168. *Figure*
 169. *Table*
 170. *Figure*
 171. *Table*
 172. *Figure*
 173. *Table*
 174. *Figure*
 175. *Table*
 176. *Figure*
 177. *Table*
 178. *Figure*
 179. *Table*
 180. *Figure*
 181. *Table*
 182. *Figure*
 183. *Table*
 184. *Figure*
 185. *Table*
 186. *Figure*
 187. *Table*
 188. *Figure*
 189. *Table*
 190. *Figure*
 191. *Table*
 192. *Figure*
 193. *Table*
 194. *Figure*
 195. *Table*
 196. *Figure*
 197. *Table*
 198. *Figure*
 199. *Table*
 200. *Figure*
 201. *Table*
 202. *Figure*
 203. *Table*
 204. *Figure*
 205. *Table*
 206. *Figure*
 207. *Table*
 208. *Figure*
 209. *Table*
 210. *Figure*
 211. *Table*
 212. *Figure*
 213. *Table*
 214. *Figure*
 215. *Table*
 216. *Figure*
 217. *Table*
 218. *Figure*
 219. *Table*
 220. *Figure*
 221. *Table*
 222. *Figure*
 223. *Table*
 224. *Figure*
 225. *Table*
 226. *Figure*
 227. *Table*
 228. *Figure*
 229. *Table*
 230. *Figure*
 231. *Table*
 232. *Figure*
 233. *Table*
 234. *Figure*
 235. *Table*
 236. *Figure*
 237. *Table*
 238. *Figure*
 239. *Table*
 240. *Figure*
 241. *Table*
 242. *Figure*
 243. *Table*
 244. *Figure*
 245. *Table*
 246. *Figure*
 247. *Table*
 248. *Figure*
 249. *Table*
 250. *Figure*
 251. *Table*
 252. *Figure*
 253. *Table*
 254. *Figure*
 255. *Table*
 256. *Figure*
 257. *Table*
 258. *Figure*
 259. *Table*
 260. *Figure*
 261. *Table*
 262. *Figure*
 263

ประมาณราคาเมื่อวันที

6 สิงหาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	แหล่งที่มาของราคา	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม			
7	หมวดงานไฟฟ้า									
	Consumer Unit ขนาด 12 ช่อง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	10	ชุด	3,618.00	36,180.00	900.00	9,000.00	45,180.00	(ก) / (ค)	
	ดวงโคม LED 1x18 W (ขนาด 24.5 x 125.5 x 13 ซม.)	20	ชุด	158.00	3,160.00	135.00	2,700.00	5,860.00	(ก) / (ค)	
	ดวงโคมดาวมีแสง (ขนาดโคม 14.5 x 14.5 x 15.9 ซม.)	60	ชุด	125.00	7,500.00	115.00	6,900.00	14,400.00	(ก) / (ค)	
	โคมไฟประเภทโคม LED 32 W. ขนาด 39 x 39 x 5 ซม.	10	ชุด	159.00	1,590.00	115.00	1,150.00	2,740.00	(ก) / (ค)	
	โคมไฟกิ่งติดผนัง (ขนาดโคม 8 x 13 x 18 ซม., ขนาดฐานโคม 7.5 x 10.5 ซม.)	120	ชุด	398.00	47,760.00	115.00	13,800.00	61,560.00	(ก)	
	สวิตช์เปิด-ปิด แอร์ไฟฟ้า 1 ชุดและสวิตช์เปิด-ปิด ชนิดสองทาง	10	ชุด	95.00	950.00	80.00	800.00	1,750.00	(ก)	
	สวิตช์เซอร์กิตเบรกเกอร์ สำหรับเครื่องปรับอากาศ (ติดผนังสูงจากพื้น 1.20 ม.)	30	ชุด	328.00	9,840.00	110.00	3,300.00	13,140.00	(ค)	
	ปลั๊กไฟแบบคู่ 15 A 250 V มีสายดินติดผนังสูงจากพื้นดิน 30 ซม.	80	ชุด	107.00	8,560.00	90.00	7,200.00	15,760.00	(ก) / (ค)	
	ปลั๊กรับสายสัญญาณโทรทัศน์ ติดผนังสูงจากพื้นดิน 30 ซม.	30	ชุด	98.00	2,940.00	90.00	2,700.00	5,640.00	(ก) / (ค)	
	เดินสายไฟฟ้าภายใน	10	งาน	-	-	1,045.00	10,450.00	10,450.00	(จ)	
	หมวดงานไฟฟ้า เป็นเงินทั้งสิ้น							176,480.00		

[Handwritten signature]

Handwritten signature: *Dr. J. S. [illegible]*

Handwritten signature: *Dr. S. S. S.*

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักผู้เฒ่าหรือผู้แก่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 2 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

แบบเลขที่ ๓๔. 12/59

กลุ่มงานวิชาชีพและวิชาชีพ กองโภชนาการ สำนักงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานส่งเสริมสุขภาพ

คำนวณราคากลางได้โดย คณะกรรมการกำหนดราคาของงานและราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันท

6 สิงหาคม 2568

[illegible]

[Handwritten signature]

Handwritten signature: *Dr. S. S. S.*

ศูนย์งานเพื่อสังคมและการพัฒนาสุขภาพ

ตีพิมพ์ลงนิตยสารแห่งหนึ่ง เมื่อถึงเวลาเขียนจดหมายไป ก็พบว่ามีสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นพิเศษ

แบบฉบับของหนังสือประเภทเบบอภินิหาร

คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ

พระมหาเถรานุเถระ

6 สิงหาคม 2568

[illegible]

โครงการ
ก่อสร้างบ้านผู้สูงอายุสงเคราะห์งานปลูกเสื่อแห้งชาติดี ที่ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 2 หลัง

การขึ้นรถโดยสารสาธารณะ

หน้างานผู้เชี่ยวชาญการ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

คณะกรรมการกำหนดตำแหน่งและบุคลากร
สหประชาชาติได้

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

6 สิงหาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	แหล่งที่มาของ ราคา	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม			
10.3	หมวดงานประติรูป									
	เหล็กกล่อง 50x50x3.2 มม.	10.70	เมตร	442.00	4,729.40	-	-	4,729.40	(ค)	
	เหล็กกล่อง 25x25x3.2 มม.	3.60	เมตร	197.00	709.20	-	-	709.20	(ค)	
	เหล็กแบนหนา 4.5 มม.	35.10	เมตร	40.50	1,421.55	-	-	1,421.55	(ค)	
	ค่าแรงประกอบประติรูปเหล็กพร้อมติดตั้ง ทาสีน้ำมัน	1	งาน	-	-	1,030.00	1,030.00	1,030.00	(ก)	
	ลูกล่อเส้นหมึกมีลูกปืน	2	ชุด	628.00	1,256.00	-	-	1,256.00	(ค)	
	บานพับประตูเหล็ก	8	ชุด	298.00	2,384.00	-	-	2,384.00	(ค)	
	กลอนล่าง	4	ชุด	113.00	452.00	-	-	452.00	(ค)	
	กลอนประตูบานเปิดกลาง	1	ชุด	168.00	168.00	-	-	168.00	(ค)	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							12,732.15		
	เฉลี่ยราคาต่อชุดเป็นเงิน							12,732.15		

Handwritten notes and signatures:

- Top right: *Handwritten signature*
- Bottom right: *Handwritten signature*
- Bottom left: *Handwritten signature*

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานของโครงการ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

แบบเลขที่ ๑๑. ๑๑/๕๙

ศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา

ค่านวณราคาตลาดงโดย คณะกรรมการกำหนดสร้างของงานและราคาตลาด

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

6 สิงหาคม 2568

[illegible]

$\frac{d}{dt} \rightarrow$

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสำนักงานสุกเสียแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 3 หลัง

(พนักงาน หลังที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสุกเสียแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานสุกเสียแห่งชาติ

หน่วยงานออกแบบและรายการ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคาของงานและราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

6 สิงหาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	แหล่งที่มาของ ราคา	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม			
6	หมวดงานสุขภัณฑ์ (ตามรายการประกอบแบบ)									
	อ่างล้างหน้า ชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์	20.00	ชุด	1,774.30	35,486.00	450.00	9,000.00	44,486.00	(ข) / (ก)	
	โถส้วมแบบ ธรณีมีห้องน้ำ	20.00	ชุด	4,663.00	93,260.00	450.00	9,000.00	102,260.00	(ข) / (ก)	
	ฝักบัวสายออน พร้อมก๊อกเปิด-ปิด	20.00	ชุด	278.00	5,560.00	70.00	1,400.00	6,960.00	(ก) / (ค)	
	สายชำระ	20.00	ชุด	160.00	3,200.00	70.00	1,400.00	4,600.00	(ก) / (ค)	
	ที่ใส่กระดาษชำระ	20.00	ชุด	400.00	8,000.00	120.00	2,400.00	10,400.00	(ก) / (ค)	
	ราวแขวนผ้า	20.00	ชุด	278.00	5,560.00	70.00	1,400.00	6,960.00	(ก) / (ค)	
	กระจกเงาเหลี่ยม 0.45x0.60 ม.	20.00	ชุด	279.00	5,580.00	70.00	1,400.00	6,980.00	(ก) / (ค)	
	FD. Ø 2"	20.00	ชุด	179.00	3,580.00	75.00	1,500.00	5,080.00	(ก) / (ค)	
	STOP VALVE Ø 1/2"	70.00	ชุด	259.00	18,130.00	35.00	2,450.00	20,580.00	(ก) / (ค)	
	ทำคาน้ำกดอรัญกระเบื้องเคลือบสำหรับติดตั้งอ่างล้างมือ พร้อมบานเปิด- เปิดใต้คาน้ำกดอรัญผลิตจากพลาสติก UPVC (ผู้วิเคราะห์, ก๊อ, บานเปิด-ปิด)	10.00	ชุด	5,000.00	50,000.00	2,500.00	25,000.00	75,000.00		
	โครงสร้างคาน้ำกดอรัญ ผู้รับจ้างรายเดิมทำไว้แล้ว									
	หมวดงานสุขาภิบาล เป็นเงินทั้งสิ้น							283,306.00		


(พนักงาน รหัสที่ 1)

แบบเลขที่ ๑๑. 11/59

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทบุรี จำนวน 3 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทบุรี
หน่วยงานออกแบบและรายการ กลุ่มงานวิศวกรรมและโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคาของงานและราคากลาง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	แหล่งที่มาของ ราคา	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม			
7	หมวดงานไฟฟ้า									
	Consumer Unit ขนาด 12 ช่อง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	10.00	ชุด	3,618.00	36,180.00	900.00	9,000.00	45,180.00	(ก) / (ค)	
	ดวงโคม LED 1x18 W (ขนาด 24.5 x 125.5 x 13 ซม.)	90.00	ชุด	158.00	14,220.00	135.00	12,150.00	26,370.00	(ก) / (ค)	
	ดวงโคมดาวไลท์ (ขนาดโคม 14.5 x 14.5 x 15.9 ซม.)	30.00	ชุด	125.00	3,750.00	115.00	3,450.00	7,200.00	(ก) / (ค)	
	โคมไฟกึ่งติดผนัง (ขนาดโคม 8 x 13 x 18 ซม., ขนาดฐานโคม 7.5 x 10.5 ซม.)	120.00	ชุด	398.00	47,760.00	115.00	13,800.00	61,560.00	(ก) / (ค)	
	สวิตช์เปิด-ปิด เต้ารับไฟฟ้า 1 ชุดและสวิตช์เปิด-ปิด ชนิดสองทาง	100.00	ชุด	95.00	9,500.00	80.00	8,000.00	17,500.00	(ก)	
	สวิตช์เซอร์กิตเบรกเกอร์ สำหรับเครื่องปรับอากาศ (ติดตั้งสูงจากพื้น 1.20 ม.)	10.00	ชุด	328.00	3,280.00	110.00	1,100.00	4,380.00	(ก) / (ค)	
	เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ 15 A 250 V มีสายดินติดตั้งสูงจากพื้นดิน 30 ซม.	120.00	ชุด	107.00	12,840.00	90.00	10,800.00	23,640.00	(ก)	
	เต้ารับปลั๊กเบรกเกอร์ติดตั้งสูงจากพื้นดิน 30 ซม.	30.00	ชุด	98.00	2,940.00	90.00	2,700.00	5,640.00	(ก) / (ค)	
	เดินสายไฟฟ้าภายใน	10.00	งาน	12,465.00	124,650.00	3,740.00	37,400.00	162,050.00	(จ)	
	หมวดงานไฟฟ้า เป็นเงินทั้งสิ้น							353,520.00		

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 3 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ผู้แทนของคณะผู้บริหาร

แบบเลขที่ ตร. 11/59

Ans: 11/59

หน่วยงานออกแบบและรายการ การดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การให้บริการ ดำเนินงานส่งกำลังบำรุง ดำเนินงานคุ้มครองแห่งชาติ

นางสาวสุภาวดี นามะวัน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร

ประเภทวิชา

6 สิงหาคม 2568

[illegible]



 R. Sprankle

โครงการก่อสร้าง สำนักงานผู้แทนกงสุล ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 3 แห่ง

หน่วยงานราชการ

๒๕๖๖

สรุปประเด็นที่ควรพิจารณา ๔ ประเด็น ดังนี้

คำแนะนำจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ประธานาธิบดี

6 สิงหาคม 2568

[illegible][illegible]



แบบเลขที่ ตร. 11/59

ศาสตราจารย์ ดร. วรวิทย์ อธิษฐาน

ประเทศมาเลเซีย

6 สิงหาคม 2568

[illegible]

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 3 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ตร. 11/59

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

หน่วยงานออกแบบและรายการ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานสิ่งก่อสร้าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคาของงานและราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

6 สิงหาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	แหล่งที่มาของ ราคา	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม			
11.2	งานบ่อพักท่อระบายน้ำสำหรับท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.									
	ขุดดิน	0.13	ลบ.ม.	-	-	60.00	7.80	7.80	(ก)	
	ทรายหยาบอัดแน่น	0.02	ลบ.ม.	560.75	11.22	99.00	1.98	13.20	(ข) / (ก)	
	คอนกรีตหยาบ	0.11	ลบ.ม.	2,149.53	236.45	419.00	46.09	282.54	(ข) / (ก)	
	คอนกรีต ค.2	0.09	ลบ.ม.	2,229.91	200.69	419.00	37.71	238.40	(ข) / (ก)	
	เหล็กเส้นกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม	11.15	กก.	27.35	304.95	4.40	49.06	354.01	(ข) / (ก)	
	เหล็กเส้นกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม	22.64	กก.	26.19	592.94	4.10	92.82	685.76	(ข) / (ก)	
	ลวดผูกเหล็ก	1.01	กก.	49.07	49.56	-	-	49.56	(ข)	
	ไม้แบบ (25%)	0.16	ลบ.ฟ.	400.00	64.00	-	-	64.00	(ก)	
	ค่าแรงไม้แบบ (100%)	0.64	ตร.ม.	-	-	139.00	88.96	88.96	(ก)	
	ไม้คร่าว (30% ของไม้แบบ)	0.05	ลบ.ฟ.	400.00	20.00	-	-	20.00	(ก)	
	ตะปู	0.01	ลัง	47.00	0.47	-	-	0.47	(ก)	
	เหล็กฉาก 50x50x3 มม.	7.5	ม.	337.00	2,527.50	24.00	180.00	2,707.50	(ก) / (ค)	
	รวมงานบ่อพักท่อระบายน้ำสำหรับท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ถือเป็นเงิน							4,512.20		

[Handwritten signature and initials]

โครงการ
ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบงพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 3 หลัง

หน้างานของโครงการ

๒๕๕๕

หน่วยงานออกแบบและสร้างอาคาร กลุ่มงานวิศวกรรมและโยธา กอ.นช. ๓๓๓ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐

คณะกรรมการกำหนดวงเงินของงานและราคากลาง

พระยาพิชัยดาตตะพิหาร

6 สิงหาคม 2568

[illegible]

Handwritten signature: *James*

โครงการ
ก่อสร้างบ้านพักพนักงานด้านภาษาอังกฤษที่ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 3 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
สำนักงานเจ้าของโครงการ

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

[illegible]

คณะกรรมาธิการด้านพลังงานและอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

6 สิงหาคม 2568

[illegible]

the
L
B
D
g

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสำนักงานสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 3 หลัง

(พนักงานหลังที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ๑๘. 11/59

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานส่งเสริมการค้า

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคาของของและราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

6 สิงหาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	แหล่งที่มาของ ราคา	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม			
5	หมวดงานประติมากรรม (ตามแบบขยาย)									
รวมอุปกรณ์ติดตั้ง และวัสดุ										
ป.1		10.00	ชุด	7,201.89	72,018.90	-	-	72,018.90	(ก)	รวมค่าติดตั้ง
ป.2		30.00	ชุด	5,620.00	168,600.00	-	-	168,600.00	(ก)	รวมค่าติดตั้ง
ป.3		20.00	ชุด	5,620.00	112,400.00	-	-	112,400.00	(ก)	รวมค่าติดตั้ง
ป.4		10.00	ชุด	5,448.90	54,488.90	-	-	54,488.90	(ก)	รวมค่าติดตั้ง
ป.5		10.00	ชุด	3,053.30	30,533.00	-	-	30,533.00	(ก)	รวมค่าติดตั้ง
น.1		20.00	ชุด	3,020.00	60,400.00	-	-	60,400.00	(ก)	รวมค่าติดตั้ง
น.2		10.00	ชุด	1,430.22	14,302.20	-	-	14,302.20	(ก)	รวมค่าติดตั้ง
น.3		10.00	ชุด	1,805.63	18,056.30	-	-	18,056.30	(ก)	รวมค่าติดตั้ง
น.4		10.00	ชุด	4,826.87	48,268.70	-	-	48,268.70	(ก)	รวมค่าติดตั้ง
น.5		10.00	ชุด	2,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	(ก)	รวมค่าติดตั้ง
หมวดงานประติมากรรม (ตามแบบ)								599,068.00		

Handwritten signatures and initials:
- Top left: A signature that appears to be "Srin" or similar.
- Middle: A large checkmark or "S" shaped mark.
- Bottom right: A signature that appears to be "Srin" or similar, with the word "ออกแบบ" (Design) written below it.

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสำนักงานสุกเสี้ยนแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 3 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสุกเสี้ยนแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานสุกเสี้ยนแห่งชาติ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดวงเงินของงานและราคาากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

6 สิงหาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ตัววัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	แหล่งที่มาของ ราคา	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม			
6	หมวดงานสุขภัณฑ์ (ตามรายการประกอบแบบ)									
	อ่างล้างหน้า ชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์	20.00	ชุด	1,774.30	35,486.00	450.00	9,000.00	44,486.00	(ท) / (ก)	
	โถส้วมนั่งราบ ชนิดมีหม้อน้ำ	20.00	ชุด	4,663.00	93,260.00	450.00	9,000.00	102,260.00	(ท) / (ก)	
	ฝักบัวสายอ่อน พร้อมก๊อกปิด-เปิด	20.00	ชุด	278.00	5,560.00	70.00	1,400.00	6,960.00	(ก) / (ค)	
	สายชำระ	20.00	ชุด	160.00	3,200.00	70.00	1,400.00	4,600.00	(ก) / (ค)	
	ที่ใส่กระดาษชำระ	20.00	ชุด	400.00	8,000.00	120.00	2,400.00	10,400.00	(ก) / (ค)	
	ราวแขวนผ้า	20.00	ชุด	278.00	5,560.00	70.00	1,400.00	6,960.00	(ก) / (ค)	
	กระเบื้องเงาเรียบสี 0.45x0.60 ม.	20.00	ชุด	279.00	5,580.00	70.00	1,400.00	6,980.00	(ก) / (ค)	
	FD. Ø 2"	20.00	ชุด	179.00	3,580.00	75.00	1,500.00	5,080.00	(ก) / (ค)	
	STOP VALVE Ø ½"	70.00	ชุด	259.00	18,130.00	35.00	2,450.00	20,580.00	(ก) / (ค)	
	ห้าแฉกน๊อตหัวกระเบื้องเคลือบสำหรับติดตั้งอ่างล้างมือ พร้อมบานปิด-เปิด	10.00	ชุด	5,000.00	50,000.00	2,500.00	25,000.00	75,000.00		
	เปิดได้แค่น๊อตหัวผลิตจากพลาสติก UPVC (ใช้กระเบื้อง, ติดตั้งเชิงค้ำ, ก๊อก, บานเปิด-ปิด)									
	โครงสร้างคานาคอนกรีตเสริมเหล็ก (ดูรายละเอียดในเล่ม)									
	หมวดงานสุขาภิบาล เป็นเงินทั้งสิ้น							283,306.00		

โครงการก่อสร้าง ดำเนินงานอุปเสื่อนแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 3 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ

ประเทศไทยและต่างประเทศ

6 สิงหาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	แหล่งที่มาของ ราคา	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม			
7	หมวดงานไฟฟ้า									
	Consumer Unit ขนาด 12 ช่อง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	10.00	ชุด	3,618.00	36,180.00	900.00	9,000.00	45,180.00	(ก) / (ค)	
	ดวงโคม LED 1x18 W (ขนาด 24.5 x 125.5 x 13 ซม.)	90.00	ชุด	158.00	14,220.00	135.00	12,150.00	26,370.00	(ก) / (ค)	
	ดวงโคมดวงโมดูล (ขนาดโคม 14.5 x 14.5 x 15.9 ซม.)	30.00	ชุด	125.00	3,750.00	115.00	3,450.00	7,200.00	(ก) / (ค)	
	โคมไฟทั้งติดตั้ง (ขนาดโคม 8 x 13 x 18 ซม., ขนาดฐานโคม 7.5 x 10.5 ซม.)	120.00	ชุด	398.00	47,760.00	115.00	13,800.00	61,560.00	(ก) / (ค)	
	สวิตช์เบ็ด-เบ็ด สำหรับไฟฟ้า 1 ชุดและสวิตช์เบ็ด-เบ็ด ชนิดสองทาง	100.00	ชุด	95.00	9,500.00	80.00	8,000.00	17,500.00	(ก)	
	สวิตช์เซอร์กิตเบรกเกอร์ สำหรับเครื่องปรับอากาศ (ติดตั้งสูงจากพื้น 1.20 ม.)	10.00	ชุด	328.00	3,280.00	110.00	1,100.00	4,380.00	(ก) / (ค)	
	ปลั๊กไฟฟ้าแบบคู่ 15 A 250 V มีสายดินติดตั้งสูงจากพื้นดิน 30 ซม.	120.00	ชุด	107.00	12,840.00	90.00	10,800.00	23,640.00	(ก)	
	ปลั๊กรับสัญญาณโทรทัศน์ติดตั้งสูงจากพื้นดิน 30 ซม.	30.00	ชุด	98.00	2,940.00	90.00	2,700.00	5,640.00	(ก) / (ค)	
	เดินสายไฟฟ้าภายใน	10.00	งาน	12,465.00	124,650.00	3,740.00	37,400.00	162,050.00	(จ)	
	หมวดงานไฟฟ้า เป็นเงินทั้งสิ้น							353,520.00		

2008/08/28

โครงการ

ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 3 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานลูกเสือแห่

ศูนย์บริการสุขภาพแห่งชาติ

ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของประเทศไทย

คณะกรรมาธิการด้านพลังงานและวิทยาศาสตร์
 ศำนวณราคาดังโดย

๒๕๖๓

6 สิงหาคม 2568

[illegible]

2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100
 2101
 2102
 2103
 2104
 2105
 2106
 2107
 2108
 2109
 2110
 2111
 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 2118
 2119
 2120
 2121
 2122
 2123
 2124
 2125
 2126
 2127
 2128
 2129
 2130
 2131
 2132
 2133
 2134
 2135
 2136
 2137
 2138
 2139
 2140
 2141
 2142
 2143
 2144
 2145
 2146
 2147
 2148
 2149
 2150
 2151
 2152
 2153
 2154
 2155
 2156
 2157
 2158
 2159
 2160
 2161
 2162
 2163
 2164
 2165
 2166
 2167
 2168
 2169
 2170
 2171
 2172
 2173
 2174
 2175
 2176
 2177
 2178
 2179
 2180
 2181
 2182
 2183
 2184
 2185
 2186
 2187
 2188
 2189
 2190
 2191
 2192
 2193
 2194
 2195
 2196
 2197
 2198
 2199
 2200
 2201
 2202
 2203
 2204
 2205
 2206
 2207
 2208
 2209
 2210
 2211
 2212
 2213
 2214
 2215
 2216
 2217
 2218
 2219
 2220
 2221
 2222
 2223
 2224
 2225
 2226
 2227
 2228
 2229
 2230
 2231
 2232
 2233
 2234
 2235
 2236
 2237
 2238
 2239
 2240
 2241
 2242
 2243
 2244
 2245
 2246
 2247
 2248
 2249
 2250
 2251
 2252
 2253
 2254
 2255
 2256
 2257
 2258
 2259
 2260
 2261
 2262
 2263
 2264
 2265
 2266
 2267
 2268
 2269
 2270
 2271
 2272
 2273
 2274
 2275
 2276
 2277
 2278
 2279
 2280
 2281
 2282
 2283
 2284
 2285
 2286
 2287
 2288
 2289
 2290
 2291
 2292
 2293
 2294
 2295
 2296
 2297
 2298
 2299
 2300
 2301
 2302
 2303
 2304
 2305
 2306
 2307
 2308
 2309
 2310
 2311
 2312
 2313
 2314
 2315
 2316
 2317
 2318
 2319
 2320
 2321
 2322
 2323
 2324
 2325
 2326
 2327
 2328
 2329
 2330
 2331
 2332
 2333
 2334
 2335
 2336
 2337
 2338
 2339
 2340
 2341
 2342
 2343
 2344
 2345
 2346
 2347
 2348
 2349
 2350
 2351
 2352
 2353
 2354
 2355
 2356
 2357
 2358
 2359
 2360
 2361
 2362
 2363
 2364
 2365
 2366
 2367
 2368
 2369
 2370
 2371
 2372
 2373
 2374
 2375
 2376
 2377
 2378
 2379
 2380
 2381
 2382
 2383
 2384
 2385
 2386
 2387
 2388
 2389
 2390
 2391
 2392
 2393
 2394
 2395
 2396
 2397
 2398
 2399
 2400
 2401
 2402
 2403
 2404
 2405
 2406
 2407
 2408
 2409
 2410
 2411
 2412
 2413
 2414
 2415
 2416
 2417
 2418
 2419
 2420
 2421
 2422
 2423
 2424
 2425
 2426
 2427
 2428
 2429
 2430
 2431
 2432
 2433
 2434
 2435
 2436
 2437
 2438
 2439
 2440
 2441
 2442
 2443
 2444
 2445
 2446
 2447
 2448
 2449
 2450
 2451
 2452
 2453
 2454
 2455
 2456
 2457
 2458
 2459
 2460
 2461
 2462
 2463
 2464
 2465
 2466
 2467

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสนับสนุนงานลูกเสือแม่เหล็กดี ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดำเนินงานลูกเสือแม่เหล็กดี ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

หน้างานเจ้าหน้าที่

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของงานและสวัสดิการ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

6 สิงหาคม 2568

[illegible]

2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100
 2101
 2102
 2103
 2104
 2105
 2106
 2107
 2108
 2109
 2110
 2111
 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 2118
 2119
 2120
 2121
 2122
 2123
 2124
 2125
 2126
 2127
 2128
 2129
 2130
 2131
 2132
 2133
 2134
 2135
 2136
 2137
 2138
 2139
 2140
 2141
 2142
 2143
 2144
 2145
 2146
 2147
 2148
 2149
 2150
 2151
 2152
 2153
 2154
 2155
 2156
 2157
 2158
 2159
 2160
 2161
 2162
 2163
 2164
 2165
 2166
 2167
 2168
 2169
 2170
 2171
 2172
 2173
 2174
 2175
 2176
 2177
 2178
 2179
 2180
 2181
 2182
 2183
 2184
 2185
 2186
 2187
 2188
 2189
 2190
 2191
 2192
 2193
 2194
 2195
 2196
 2197
 2198
 2199
 2200
 2201
 2202
 2203
 2204
 2205
 2206
 2207
 2208
 2209
 2210
 2211
 2212
 2213
 2214
 2215
 2216
 2217
 2218
 2219
 2220
 2221
 2222
 2223
 2224
 2225
 2226
 2227
 2228
 2229
 2230
 2231
 2232
 2233
 2234
 2235
 2236
 2237
 2238
 2239
 2240
 2241
 2242
 2243
 2244
 2245
 2246
 2247
 2248
 2249
 2250
 2251
 2252
 2253
 2254
 2255
 2256
 2257
 2258
 2259
 2260
 2261
 2262
 2263
 2264
 2265
 2266
 2267
 2268
 2269
 2270
 2271
 2272
 2273
 2274
 2275
 2276
 2277
 2278
 2279
 2280
 2281
 2282
 2283
 2284
 2285
 2286
 2287
 2288
 2289
 2290
 2291
 2292
 2293
 2294
 2295
 2296
 2297
 2298
 2299
 2300
 2301
 2302
 2303
 2304
 2305
 2306
 2307
 2308
 2309
 2310
 2311
 2312
 2313
 2314
 2315
 2316
 2317
 2318
 2319
 2320
 2321
 2322
 2323
 2324
 2325
 2326
 2327
 2328
 2329
 2330
 2331
 2332
 2333
 2334
 2335
 2336
 2337
 2338
 2339
 2340
 2341
 2342
 2343
 2344
 2345
 2346
 2347
 2348
 2349
 2350
 2351
 2352
 2353
 2354
 2355
 2356
 2357
 2358
 2359
 2360
 2361
 2362
 2363
 2364
 2365
 2366
 2367
 2368
 2369
 2370
 2371
 2372
 2373
 2374
 2375
 2376
 2377
 2378
 2379
 2380
 2381
 2382
 2383
 2384
 2385
 2386
 2387
 2388
 2389
 2390
 2391
 2392
 2393
 2394
 2395
 2396
 2397
 2398
 2399
 2400
 2401
 2402
 2403
 2404
 2405
 2406
 2407
 2408
 2409
 2410
 2411
 2412
 2413
 2414
 2415
 2416
 2417
 2418
 2419
 2420
 2421
 2422
 2423
 2424
 2425
 2426
 2427
 2428
 2429
 2430
 2431
 2432
 2433
 2434
 2435
 2436
 2437
 2438
 2439
 2440
 2441
 2442
 2443
 2444
 2445
 2446
 2447
 2448
 2449
 2450
 2451
 2452
 2453
 2454
 2455
 2456
 2457
 2458
 2459
 2460
 2461
 2462
 2463
 2464
 2465

โครงการ
ก่อสร้างบ้านพักพนักงานด้านงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 3 หลัง

แผนงานบูรณาการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ ๑๖ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๖๖๖๖

คณะกรรมาธิการด้านพลังงานและวิทยาศาสตร์
โดย

ประเภทวิชาศิลปศึกษา

6 สิงหาคม 2568

[illegible]

$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) = \vec{F} \cdot \vec{v}$

โครงการ
ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 3 หลัง

แบบเลขที่ ๑๑. ๑๑/๕๙

และแผนของโครงการ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

หน่วยงานออกแบบแปลและระดมทุน ก่อสร้างอาคาร สำนักงานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

คณะกรรมการกำหนดโครงสร้างและขนาดของ
คณะกรรมการกลาง

ประธานาธิบดี

6 สิงหาคม 2568

[illegible]

Handwritten signature: *Dr. [illegible]*







เรื่องข้อบกพร่อง
ได้แจ้งให้ทางผู้
จะแบ่งงาน
ของภาค
เรื่องคดี
เรื่องคดี

[illegible]

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานาธิบดี

6 สิงหาคม 2568

แบบเลขที่ ตร. 11/59

[illegible]

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 3 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

หน่วยงานออกแบบแปลและรายการ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการุ้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคาของเขตของงานและราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

6 สิงหาคม 2568

แบบเลขที่ ตร. 11/59

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	แหล่งที่มาของ ราคา	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม			
11.2	งานม่อพักท่อระบายน้ำสำหรับท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.									
	ขุดดิน	0.13	ลบ.ม.	-	-	60.00	7.80	7.80	(ก)	
	ทราบนหยาบอัดแน่น	0.02	ลบ.ม.	560.75	11.22	99.00	1.98	13.20	(ข) / (ก)	
	คอนกรีตหยาบ	0.11	ลบ.ม.	2,149.53	236.45	419.00	46.09	282.54	(ข) / (ก)	
	คอนกรีต ค.2	0.09	ลบ.ม.	2,229.91	200.69	419.00	37.71	238.40	(ข) / (ก)	
	เหล็กเส้นกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม	11.15	กก.	27.35	304.95	4.40	49.06	354.01	(ข) / (ก)	
	เหล็กเส้นกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม	22.64	กก.	26.19	592.94	4.10	92.82	685.76	(ข) / (ก)	
	ลวดผูกเหล็ก	1.01	กก.	49.07	49.56	-	-	49.56	(ข)	
	ไม้แบบ (25%)	0.16	ลบ.ฟ.	400.00	64.00	-	-	64.00	(ก)	
	ค่าแรงไม้แบบ (100%)	0.64	ตร.ม.	-	-	139.00	88.96	88.96	(ก)	
	ไม้ค้ำ (30% ของไม้แบบ)	0.05	ลบ.ฟ.	400.00	20.00	-	-	20.00	(ก)	
	ตะปู	0.01	สิ่ง	47.00	0.47	-	-	0.47	(ก)	
	เหล็กฉาก 50x50x3 มม.	7.5	ม.	337.00	2,527.50	24.00	180.00	2,707.50	(ก) / (ค)	
	รวมงานม่อพักท่อระบายน้ำสำหรับท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ต่อเป็นเงิน							4,512.20		

[Handwritten signatures and initials]

โครงการ
ก่อสร้างบ้านพักพนักงานส่วนงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 3 หลัง
(พนักงาน เหลือ 3)

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสำนักงานสืบเนื่องแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 3 หลัง

นางสาวสุภาวดี งามเมือง

๔๘๕๗๖๓๒๑๐๙๘๗๖๕๔๓๒๑๐

แบบเลขที่ ตร. 11/59

[illegible]

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคาของงานและราคากลาง

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

6 สิงหาคม 2568

[illegible]

[Handwritten signature]

โครงการ
ก่อสร้างงานหนักพนักงานสืบเชื้อสายชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 3 หลัง
(พนักงาน หลังที่ 3)

[illegible]

หน่วยงานโครงการ

สำนักงานอธิการบดี

แบบเลขที่ ตร. 11/59

แบบสำรวจความเห็นที่จัดทำขึ้นจากแบบสอบถามออนไลน์เกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากร สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง

คณะกรรมการกำหนดกรอบเขตของงานและราคากลาง

ศาสตราจารย์ ดร. วรากรณ์

6 สิงหาคม 2568

[illegible]

[Handwritten signature]

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัดชลบุรี จำนวน 3 หลัง (พนักงาน หลังที่ 3)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น


คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคาของเทศบาลและราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

6 สิงหาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	แหล่งที่มา ของราคา	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม			
5	หมวดงานประติมากรรม (ตามแบบขยาย)									
	รวมอุปกรณ์ติดตั้ง และติดตั้ง									
ป.1		10.000	ชุด	7,201.89	72,018.90	-	-	72,018.90	(ก)	รวมติดตั้ง
ป.2		30.000	ชุด	5,620.00	168,600.00	-	-	168,600.00	(ก)	รวมติดตั้ง
ป.3		10.000	ชุด	5,620.00	56,200.00	-	-	56,200.00	(ก)	รวมติดตั้ง
ป.3		10.000	ชุด	500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	(ก)	ค่าของอุปกรณ์ที่ยังขาด
ป.4		10.000	ชุด	5,448.99	54,488.90	-	-	54,488.90	(ก)	รวมติดตั้ง
ป.5		10.000	ชุด	3,053.30	30,533.00	-	-	30,533.00	(ก)	รวมติดตั้ง
น.1		20.000	ชุด	3,020.00	60,400.00	-	-	60,400.00	(ก)	รวมติดตั้ง
น.2		10.000	ชุด	1,430.22	14,302.20	-	-	14,302.20	(ก)	รวมติดตั้ง
น.3		10.000	ชุด	1,805.63	18,056.30	-	-	18,056.30	(ก)	รวมติดตั้ง
น.4		10.000	ชุด	4,826.87	48,268.70	-	-	48,268.70	(ก)	รวมติดตั้ง
น.5		10.000	ชุด	2,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	(ก)	รวมติดตั้ง
								547,868.00		





โครงการก่อสร้าง ดำเนินงานผูกเสื้แม่แห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

หน้างานผู้เชี่ยวชาญ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

แบบเลขที่ ตร. 11/59

[illegible]

คณาบดีศาลากลางใต้ ผอ. คณะกรรมการกำหนดโครงสร้างของงานและศาลากลาง

ประเภทวิชาเศรษฐศาสตร์

6 สิงหาคม 2568

[illegible]

Handwritten signature: *Ben.*

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสำนักงานสุกเสื่อแห่งชาติดำเนินการโดย อำนวยการบริหาร จังหวัดชลบุรี (พนักงาน หลังที่ 3)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสุกเสื่อแห่งชาติดำเนินการโดย อำนวยการบริหาร จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานสุกเสื่อแห่งชาติดำเนินการโดย

แบบเลขที่ ศร. 11/59


หน่วยงานออกแบบและรายการ กลุ่มงานวิศวกรรมและรายการ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคาของงานและราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

6 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำอธิบาย (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมคำอธิบายและค่าแรงงาน (บาท)	แหล่งที่มาของราคา	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม			
7	หมวดงานไฟฟ้า									
	Consumer Unit ขนาด 12 ช่อง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	10.00	ชุด	3,618.00	36,180.00	900.00	9,000.00	45,180.00	(ก) / (ค)	
	ดวงโคม LED 1x18 W (ขนาด 24.5 x 125.5 x 13 ซม.)	90.00	ชุด	158.00	14,220.00	135.00	12,150.00	26,370.00	(ก) / (ค)	
	ดวงโคมดวงกลม (ขนาดโคม 14.5 x 14.5 x 15.9 ซม.)	30.00	ชุด	125.00	3,750.00	115.00	3,450.00	7,200.00	(ก) / (ค)	
	โคมไฟกิ่งติดผนัง (ขนาดโคม 8 x 13 x 18 ซม. ขนาดฐานโคม 7.5 x 10.5 ซม.)	120.00	ชุด	398.00	47,760.00	115.00	13,800.00	61,560.00	(ก) / (ค)	
	สวิตช์เปิด-ปิด สำหรับไฟฟ้า 1 ชุดและสวิตช์เปิด-ปิด ชนิดสองทาง	100.00	ชุด	95.00	9,500.00	80.00	8,000.00	17,500.00	(ก)	
	สวิตช์เซอร์กิตเบรกเกอร์ สำหรับเครื่องปรับอากาศ (ติดตั้งสูงจากพื้น 1.20 ม.)	10.00	ชุด	328.00	3,280.00	110.00	1,100.00	4,380.00	(ก) / (ค)	
	เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ 15 A 250 V มีสายดินติดตั้งสูงจากพื้นดิน 30 ซม.	120.00	ชุด	107.00	12,840.00	90.00	10,800.00	23,640.00	(ก)	
	เต้ารับรับสัญญาณโทรศัพท์ติดตั้งสูงจากพื้นดิน 30 ซม.	30.00	ชุด	98.00	2,940.00	90.00	2,700.00	5,640.00	(ก) / (ค)	
	เดินสายไฟฟ้าภายใน	10.00	งาน	12,465.00	124,650.00	3,740.00	37,400.00	162,050.00	(จ)	
	หมวดงานไฟฟ้า เป็นเงินทั้งสิ้น							353,520.00		



สมชาย งาม

ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสำนักงานและหอพักครู ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 3 หลัง (พนักงาน หลังที่ 3)

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
กระทรวงยุติธรรม
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
เลขที่ ๑๐๐ ถนนพหลโยธิน
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

คณะกรรมการ

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ศิริสงครามได้แบ่งงานไปให้
 ๕ รัฐมนตรีช่วยลงไปด้วย แบบรัฐมนตรีช่วยไป
 แบบอะไรจะหาหนทางแยกแบบอะไรจะหา

สำนักงานศาลากลางโดย คณะกรรมการกำหนดโครงสร้างของงานและศาลากลาง

ประธานสภาเมือง

6 สิงหาคม 2568

แบบเลขที่ ตร. 11/59

[illegible]

20/10/2022

[Handwritten signature]

โครงการก่อสร้าง สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ โดยสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จำนวน ๓ หลัง

แบบเลขที่ ตร. 11/59

สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์

ตีพิมพ์ทางวารสารแห่งชาติ ฉบับภาษาไทย ปี ๒๕๒๖ เล่ม ๕๖ ฉบับที่ ๕๖๖

คำแนะนำจากกลางโดย คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและราคากลาง

เทศบาลเมืองมัญจาคีรี

6 สิงหาคม 2568

[illegible]

โครงการ
ก่อสร้างบางแพพัฒนาทางเศรษฐกิจเพื่อแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 3 หลัง

แบบเลขที่ ตร. 11/59

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
กรมประมง

[illegible]

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราขงอบเขตองงานและราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันท

6 สิงหาคม 2568

[illegible]

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสำนักงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ตร. 1/59

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

หน่วยงานออกแบบแปลและรายการ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมวิถึ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคาของแบบของงานและราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

6 สิงหาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	แหล่งที่มา ของราคา	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม			
1.2	งานบ่อพักท่อระบายน้ำสำหรับท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.									
	ขุดดิน	0.13	ลบ.ม.	-	-	60.00	7.80	7.80	(ก)	
	ทรายหยาบอัดแน่น	0.02	ลบ.ม.	560.75	11.22	99.00	1.98	13.20	(จ) / (ก)	
	คอนกรีตหยาบ	0.11	ลบ.ม.	2,149.53	236.45	419.00	46.09	282.54	(จ) / (ก)	
	คอนกรีต ค.2	0.09	ลบ.ม.	2,229.91	200.69	419.00	37.71	238.40	(จ) / (ก)	
	เหล็กเส้นกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม	11.15	กก.	27.35	304.95	4.40	49.06	354.01	(จ) / (ก)	
	เหล็กเส้นกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม	22.64	กก.	26.19	592.94	4.10	92.82	685.76	(จ) / (ก)	
	ลวดผูกเหล็ก	1.01	กก.	49.07	49.56	-	-	49.56	(จ)	
	ไม้แบบ (25%)	0.16	ลบ.ฟ.	400.00	64.00	-	-	64.00	(ก)	
	ค่าแรงไม้แบบ (100%)	0.64	ตร.ม.	-	-	139.00	88.96	88.96	(ก)	
	ไม้แคร้ว (30% ของไม้แบบ)	0.05	ลบ.ฟ.	400.00	20.00	-	-	20.00	(ก)	
	ตะปู	0.01	ลัง	47.00	0.47	-	-	0.47	(ก)	
	เหล็กฉาก 50X50X3 มม.	7.5	ม.	337.00	2,527.50	24.00	180.00	2,707.50	(ก) / (ค)	
	รวมงานบ่อพักท่อระบายน้ำสำหรับท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ต่อบ่อเป็นเงิน							4,512.20		